中山市关于北部片区重点工程建设服务项目服务报价表

物品名称	项目明细	单价	数量	金额（元）	备注
中山市关于北部片区重点工程建设服务项目服务单位采购	工作服务实施方案编制		1项		编制工作服务方案，分析服务需求、明确服务内容、工作思路、工作计划、服务质量保障、成果资料内容、成果资料提交方式及计划等要素。方案经过需求方验收后方可开展实施服务。 1、内容包括但不限于报批代办咨询服务方案、项目进度与档案管理方案、政策研究与专业咨询实施放哪、问题协调与项目推进实施方案、全流程代办专项服务方案、政策宣讲与客户回访实施方案、问题汇总与反馈上报方案、综合协调服务方案、项目统筹管理方案、人员投入服务方案。 2、方案需求分析要素覆盖全面、服务内容丰富具体、工作目标明确、任务计划清晰、目标成果丰富。
	报批代办咨询服务		9月		为指定类别工程项目提供开工前期全流程报批咨询、流程引导及全程代办服务，以及供水、供电、网络接入等市政配套公共服务事项。重点推进及前期储备工程项目、需求方重点督办及紧急推进的各类重要工程项目。
	项目进度与档案管理				全程跟进合作项目建设及手续办理进度，动态更新项目推进台账，规范化完成项目服务资料的整理、归档、留存与统筹管理，确保所有项目服务资料完整、规范、可追溯。
	政策研究与专业咨询				常态化搜集、梳理、更新工程建设领域国家、省、市最新法律法规、行业规章、技术规范及政策文件，精准把控行业审批标准与办事规范，为项目单位提供专业化、精准化的政策解读、业务答疑等咨询服务。
	问题协调与项目推进				在合法合规、贴合行业规范的前提下，联动各类业务办理机构、配套服务单位及第三方专业机构，统筹协调解决项目建设、手续推进过程中的各类难点、堵点问题，高效提速项目落地、建设及投产运营全流程。
	全流程代办专项服务				结合各项目建设实际情况、业态特点及个性化办理需求，为项目单位提供工程建设全流程代办代理服务，覆盖各类行政许可事项与市政配套事项，按需提供专属咨询、导办、代办
	政策宣讲与客户回访				定期面向项目单位开展工程建设最新政策、审批流程、办事规范等内容的宣讲培训，普及行业新规与办事要点；建立常态化回访机制，定期对服务对象开展回访调研，收集服务反馈、掌握项目最新需求。
	问题汇总与反馈上报				全面汇总梳理项目推进、手续办理、建设运营过程中遇到的各类问题，完成分类整理与分析研判，定期向需求方及相关业务经办机构反馈问题详情、项目推进进度及优化改进建议，保障项目有序推进。
	综合协调服务				协调行政审批部门、事业单位及中介机构，组织问题会商，解决项目问题；合法合规前提下及时协调；问题清单与销号管理；跟踪落实
	项目统筹管理				统筹项目推进、质量管控、对接主管部门、问题汇集与反馈

备注：
1.报价为包干总价，采购人不再支付其他额外费用。
2.要求投入人员不少于30人，全部服务人员持政务服务办事员初级及以上资格证书上岗。

合计：	¥ 元（含税价）

发票类型（专票/普票）		发票承诺税率	
报价单位（加盖公章）			
报价人及电话			